Slutprojekt - Scrum Board (Grupp)

Inlämning

Deadline

Inlämning: Fredag 16/10, kl 23:59
Redovisning: Fredag 16/10, kl. 09:00

Muntlig redovisning

Redovisningen sker i grupp och är muntlig.

- Ni klickar igenom projektet för att demonstrera att all funktionalitet finns med och fungerar.
- Visa i koden hur ni har lagt upp projektet. Detta är en överblick, inte detaljerat.
- Var och en i gruppen väljer ut ett problem de haft och förklarar i detalj hur man löste det.

OBS! Kan du inte medverka på den muntliga redovisningen hör du av dig till mig så snart som möjligt.

Classroom

- Lägg upp koden på ett public repo på github. (Använder projektet nycklar kan du göra repot private och lägga till mig till det.)
- Namnge repot såhär: **be26-js2-slutprojekt-gruppNummer** (Ex: BE26-js2-slutprojekt-grupp1)
- Deploya sidan med Netlify
- I classroom skickar varje person in två länkar och ett dokument.
    1. Länk till Github-repot
    2. Länk till den deployade sidan.

3. Ett dokument på en sida där du beskriver hur ansvarsfördelningen i gruppen var och där du i detalj beskriver ditt ansvarsområde och hur du gick tillväga för att lösa uppgiften.

Beskrivning

Ni ska skapa en webbsida för att hantera scrum boards. På sidan ska man kunna hantera olika projekt samt dess medlemmar och uppgifter. (Detaljerad info under krav.)

Krav - G

Firebase

- Använd realtime database för att hålla reda på projekt, medlemmar och uppgifter.
- Ni väljer själva om ni vill använda REST API eller firebase-biblioteket.

Ni väljer själva hur strukturen på databasen ska se ut och vad egenskaperna ska heta, men den ska innehålla följande information:

- Projekt - Scrum board
  - id: string
  - namn: string
  - beskrivning: string
  - deadline: datum
  - medlemmar: en samling medlemmar
  - uppgifter: en samling uppgifter
- Medlem (Samling av registrerade medlemmar som kan läggas till i projekt.)
  - id: string
  - namn: string
  - kategori: minst en av tre möjliga (Ex “frontend” | “backend” | “ux”)
  - pågående uppgifter: ska vara minst ett number som motsvarar antal uppgifter men kan vara mer detaljerat än så.
  - Projekt som medlemmen är med i.
- Uppgift - Post it
  - id: string
  - titel: string
  - beskrivning: string

    - kategori: minst tre olika som ska stämma överens med de som en medlem kan ha (Ex “frontend” | “backend” | “ux”)
    - status: ny | pågående | slutförd
    - prioritering: tre olika prioriteringsnivåer (ex 1|2|3)
    - deadline: datum
    - skapad: datum

GUI

Ni väljer själva

- hur GUI:t ska se ut.
- hur funktionaliteten är uppdelat på olika vyer/sidor

Översikt / Home

Överblick

Användaren ska kunna få en överblick över

- Alla projekt:
    - vad projekten heter
    - hur många medlemmar de har
    - hur många pågående uppgifter
    - när deadline är
- Alla medlemmar
    - Vad de heter
    - Vilken kategori de tillhör
    - Vilket/vilka projekt de är med i
    - och hur många pågående uppgifter de har

Nytt projekt

Användare ska kunna att lägga till ett nytt projekt där följande behöver anges:

- Namn
- beskrivning
- deadline
- Medlemmar (Det ska bara gå att lägga till existerande medlemmar)

Ny Medlem

Användare ska kunna att lägga till en ny medlem där följande behöver anges:

- namn
- kategori (Det ska bara gå att välja existerande kategorier)

Nya projekt och medlemmar ska direkt synas i översikten.

Projekt-vy

Användaren ska kunna klicka in på ett projekt för att få detaljer om projektet och en överblick över dess medlemmar och uppgifter.

För varje projekt ska man kunna se:

- Titel
- Beskrivning
- Projektets Medlemmar
    - Vad de heter
    - Vilken kategori de tillhör
    - och hur många pågående uppgifter de har
- Projektets uppgifter (mer info nedan)

Uppgifter - Scrum Boarden

Det ska finnas tre olika områden (exempel kolumner) i GUI:t där alla uppgifter visas, en för varje status.

- Nya uppgifter ska visa följande
    - titel
    - beskrivning
    - Kategori
    - Datum det skapades
    - deadline (ska gå att ändra)
    - prioritering (ska gå att ändra)
    - Ett sätt att tilldela en medlem. Det ska bara gå att tilldela en medlem med en kategori som matchar uppgiften. När en medlem tilldelas ska uppgiftens status ändras från ny till pågående.
- Pågående uppgifter ska visa följande:
    - titel
    - beskrivning
    - Kategori
    - Datum det skapades
    - deadline (ska gå att ändra)
    - prioritering (ska gå att ändra)
    - Medlem som utför uppgiften.
    - Ett sätt att markera uppgiften som slutförd. Detta ska uppdatera statusen från pågående till slutförd.
- Slutförda uppgifter
    - titel
    - beskrivning
    - Kategori
    - Datum det skapades
    - Datum det slutfördes
    - deadline (ska gå att ändra)
    - Medlem som utförde uppgiften.

    - Ett sätt att radera uppgiften. (Alternativt arkivera)

Ny uppgift
Det ska finnas ett sätt att lägga till nya uppgifter där användaren anger minst

- titel
- beskrivning
- Kategori (Det ska bara gå att välja existerande kategorier)
- Prioritering (Det ska gå att välja en av tre nivåer)
- Deadline - ett datum

Följande egenskaper ska läggas till i koden:

- Dagens datum för när uppgiften skapades
- Status: ny

Error

Vid alla databas-relaterade error ska ett informativt meddelande visas för användaren. Tänk på att det är skillnad på informationen som en användare och programmerare behöver.

Filtrering och Sortering

Uppgifter i ett projekt ska gå att filtrera på:

- Kategori
- Medlem

Uppgifter i ett projekt ska gå att sortera på följande sätt:

- Deadline fallande
- Deadline stigande
- Titel a -> ö
- Titel ö -> a

Koden

Använd följande

- TypeScript
- Vite
- Objektorienterad Programmering där det är lämpligt. (Det behöver finnas minst en klass)

Krav - VG

- All kod behöver ha readability och maintainability i åtanke. Dvs koden ska vara lätt att sätta sig in i, lätt att hitta i och lätt att bygga vidare på.
- Tänk på att du har både Objektorienterad programmering och functional programming till din hjälp.
- **Gruppen behöver ha fått feedback på koden för VG-nivå av mig vid minst ett handledningstillfälle.**

Tips!

- Lägg ordentligt med tid på att planera så att ni har en tydlig gemensam helhetsbild.
- Dela upp de olika momenten mellan er och planera i vilken ordning de behöver göras.

Betyg G

För att projektet ska bli godkänt behöver allt under kravlistan för G-nivå finnas med och fungera.
Projektet betygsätts inte utifrån utseende. Men all info måste vara tydlig för en användare.
Projektet ska vara inlämnat i tid enligt anvisningarna under ‘Inlämning’.
Blir projektet inte godkänt vid första inlämningen får ni tillbaka en lista med det som fattas och har sedan en vecka på dig att fixa punkterna. (Max två kompletteringstillfällen.)

Betyg VG

För att projektet ska nå VG behöver kraven för G vara uppfyllda.
Dessutom behöver allt under kravlistan för VG uppfyllas.
Når projektet inte VG vid första inlämningen kan du få en andra chans att lämna in projektet för att nå upp till VG men endast om

- Projektet är klart godkänt och nära VG-nivå
- Ni har kommit på en handledning och fått feedback för VG-nivå på koden av mig.

Det individuella slutbetyget för kursen baseras på den individuella insatsen i båda inlämningsuppgifterna.